GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A. DE C.V.
TACUBA No. 149. COL. CENTRO. C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC.
RFC. GCC-191219-NW2
TEL. (492) 942-77-61 @. GCC.149@HOTMAIL.COM

CARTA GARANTÍA PARA RESPONDER POR LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

GUADALUPE, ZAC. A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

GARANTÍA MEDIANTE **DOCUMENTO MERCANTIL (CHEQUE CRUZADO)** OTORGADA A FAVOR DEL **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,** PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA **GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A DE C.V..**, CON DOMICILIO EN **CALLE TACUBA NO. 149, COL CENTRO, ZACATECAS, ZAC.,** LA CANTIDAD **$176,397.16 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M. N.)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; POR LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25**, DE FECHA **12 DE SEPTIEMBRE DE 2025** Y UNA VIGENCIA DE **85 DÍAS NATURALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2025**, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE **$ 587,990.52 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N.)**, INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EL ANTICIPO DEL 30% DEBE APLICARSE EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE OBJETO; **CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" 32DJN0175O EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS NO. 12, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENA VISTA, GUADALUPE, ZACATECAS.**, CELEBRADO CON EL **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**, CONSTITUIDO POR EL **PRESIDENTE Y SÍNDICA MUNICIPAL** REPRESENTADO POR SUS TITULARES EL **LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE Y LA LIC. ANALÍ INFANTE MORALES**, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A DE C.V..** REPRESENTADA POR LA **ARQ. JAIME EDUARDO FLORES VELASCO** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA PRESENTE GARANTÍA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON **EL ARTICULO 101 Y 105 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO**, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO POR EL **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**, EN CUYO CASO, NOTIFICA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO, Y POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA SU CANCELACIÓN.

LA EMPRESA CONTRATISTA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: **A).-** LA GARANTÍA MEDIANTE **DOCUMENTO MERCANTIL** SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; **B).-** EL **DOCUMENTO MERCANTIL**, GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL **ANTICIPO OTORGADO** POR EL **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,** AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE **$176,397.16 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M. N.),** INCLUIYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; **C).-** LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; **D).-** LA GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; **E).-** ÉSTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y **F).-** CON LA CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA SE ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS ESTATALES SOMETIENDOSE A LAS LEYES ESTATALES QUE RIGEN EN LA ENTIDAD, CON MOTIVO DE PAGO Y/O CANCELACIÓN EXTEMPORÁNEO.

ATENTAMENTE

ARQ. JAIME EDUARDO FLORES VELASCO
GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 S.A DE C.V.

RECIBÍ
19-SEP-25

GRUPO CONSTRUCTOR DEL CENTRO 149 SA DE CV

GCC191218NW2

BANORTE

2M8082062

ZACATECAS, ZACATECAS

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

$ 176'397.16

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

160603

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0821 ZACATECAS CENTRO
CTA 109554332-6

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

⑆68661⑆512210721⑆0109554332⑆0000356